Finnvedens samordningsförbund

FINNVEDENS SAMORDNINGSFÖRBUND
2018 -05- 08
Dnr 2018:04/14

UPPDRAGSAVTAL

Forskning om Arenasamverkan i GGVV 2018-2019

§ 1 PARTER

Mellan Finnvedens samordningsförbund (nedan kallad förbundet) och Värnamo kommun (nedan kallade projektägaren) har denna dag följande avtal tecknats angående beviljande av medel till utredare.

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan som inkom till förbundet 180320. Bifogas som bilaga 1. Omfattningen är heltid totalt 12 månader.

§ 3 MÅLGRUPP

Målgrupp för denna utredning är i första hand de personer som under perioden remitteras till samråd i de lokala Arenagrupper som finns i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo, men även de kontaktpersoner som deltar i Arenagruppernas verksamheter.

§ 4 UPPDRAGETS MÅL

Följande mål finns för studien av arbetet i Arenagrupperna

- En vetenskaplig presentation av hur Arenasamverkan i GGVV fungerar i praktiken.
- Ökad kunskap om vilka utfall samråden leder till för brukaren, både kort- och mer långsiktigt
- Kunskap om brukarens delaktighet när det gäller att påverka frågeställningarna vid samråden
- Kunskap om ifall Arenasamverkan påverkar brukarens hälsa
- Ökad kunskap om Arenasamverkans betydelse för parterna
- Ökad kunskap om praxis i de olika Arenagrupperna
- Kunskap om utvecklingsmöjligheter för Arenasamverkan

Redovisning av forskningen om Arenasamverkan kommer att ske vid flera tillfällen till olika målgrupper, inom ramen för tjänsten:

- Slutprodukter är en forskningsrapport och två vetenskapliga artiklar där forskningen om Arenasamverkan utgör hälften av underlaget
- En delrapport om resultatet av forskningen om Arenasamverkan ska vara klar senast 1 september 2019. Den skrivs på sådant sätt att den kan presenteras för samordningsförbund och andra intresserade, utan att invänta andra delen av forskarens uppdrag. Av Styrgrupp Arena i GGVV önskat antal rapporter trycks upp av projektägaren för spridning.
- Första delrapport görs muntligt till Styrgrupp Arena i GGVV vid deras möte 181012

- En delrapportering görs muntligt till kontaktpersonerna i Arenasamverkan vid deras möte våren 2019
- Delrapportering görs vid förbunden i länets Vårkonferens våren 2019.
- Avrapporteringar sker vid varsitt tillfälle till förbundets beredningsgrupp och styrelse när så önskas, under våren 2019
- Ett offentligt seminarium anordnas då delrapporten om Arenasamverkan är klar.

§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Projektägaren är ansvarig för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet uppdrag, följs.

§ 6 PERSONAL

Projektägaren har arbetsgivaransvar inkl arbetsmiljöansvar för utredaren.

§ 7 KOMMUNIKATION

Avstämning av utvecklingen i utredningen görs mellan projektägaren och övriga berörda verksamheter, inkl förbundet, genom samråd i förbundets beredningsgrupp och genom separata möten då någon av parterna upplever behov av det.

§ 8 PROJEKTPERIOD

Omfattningen är heltid totalt 5 månader under hösten 2018 och 7 månader under 2019.

§ 9 ERSÄTTNING

Ersättning utgår till projektägaren för faktiska kostnader inom ramen för budgeten med 231.000kr för lön och sociala avgifter 2018, 323.000kr för 2019.

Förbundet utbetalar varannan månad i efterskott upplupna faktiska kostnader, mot faktura eller rekvisition. Summorna kan även delfaktureras i december 2018 respektive augusti 2019 Beloppen är inte momspliktiga.

Faktureringsadress: Finnvedens Samordningsförbund, c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23, 551 89 Jönköping.

§ 10 TVIST

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol.

Värnamo 2018-05-04

Finnvedens samordningsförbund

.....
Peter Hedfors
Förbundschef

Medborgarförvaltningen, Värnamo kommun

.....
Heidi Skov-Ragnar
Förvaltningschef